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Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART i - ART OB s
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 @RE& @ E No CEZ':;;OSE;;‘;IGG;O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico

CLAUDIA VILLAS BOAS ", £
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL RNP: 0603436900 /
Registro: 35634CE <
i
A

Empresa contratada: QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS NA  Registro: 0000425494-CE
CONSTRUGAO EIRELI
2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE QUIXADA CPF/CNPJ: 23.444.748/0001-89
RUA TABELIAO ENEAS NS 649

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIXADA UF: CE CEP: 63900002

Contrato: Ndo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.799,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITC PUBLICO

Agdo Instilucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA TABELIAO ENEAS N 649
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: QUIXADA UF: CE CEP: 63900002
Data de Inicic: 27/01/2020 Previsao de término: 31/12/2020 Coordenadas Geogrdaficas: -4.968545, -39.016811
Finalidade: SEM DEFINIGAC Cddigo: Nio especificado
Proprietario: MUNICIiPIO DE QUIXADA CPF/CNPJ. 23.444.748/0001-89
4. Atividade Técnica
15 - Elaboragdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TOS CONFEA -> TRANSPORTES -> INFRAESTRUTURA URBANA -> DE 1,00 un
PAVIMENTAGAQ -> #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaboragaoc de orgamento > TOS CONFEA -> TRANSPORTES -> INFRAESTRUTURA URBANA 1,00 un

-> DE PAVIMENTAGAO -> #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABOR:_ACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE
QUIXADA/CE.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

T . f‘-\
NENHUMA - NAG OPTANTE Q L\; N , / A -
S AT L BTN e
8. Assinaturas L wCEf)[b Al M[]L/i j‘a) 2

ﬂﬁ‘e{claro serem verdadeiras as informagdes acima i ‘-LAUDIA_y{LLAdBﬁAS - CPF-38.265.037-62

ML&XCLC@CL B0 de QCLM LT de 1‘20620 i ~_1 7

Local H data MUNICIPIC DE QUIXADA - CNPJ: 23.444.748/0001-89

9. Informagoes
* A ART ¢ vélida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou confaréncia no site do Crea.
* Somente é considerada valida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 30/01/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8213810146

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.birfpublice/, com a chave: AZA23
impresso sm: 31/01/2020 &s 10:36:22 por: , ip: 187.58,85 44

CREA-CE

Conselho Regiocal do Engenhana
6 Agronomir do Ceard

www.creace.org.br faleconosco@creace org.br
Tel: {85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

PAVIMENTAGAO QUIXADA DIVERSAS RUAS MAPP 734

DATA : 27/01/2020

BDI : 25,58%

LOCAL:

QUIXADA-CE

CLIENTE:

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA-CE

FONTE

SEINFRA

VERSAD

026.1 COM DESONERAGAO

HORA MES REF;

87,01% - 12/2018

1. SERVICOS PRELIMINARES

Correréo por conta exclusiva da Empreiteira a execugao e todas as despesas com as instalagdes provisorias das
obras, tais como:

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura;

-Abertura e conservagéo de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;
-Barracbes para depésitos e alojamentos;

-Instalagbes provisorias de agua, esgoto, luz, forca, telefone, e l6gica;
-Refeitérios, sanitarios, chuveiros;

Correrao igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam diretamente
sobre o custo das obras e servigos, tais como:

-Despesas administrativas da obra;

-Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;

-Transportes internos e externos:

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritorio e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras.

-Vigias, serventes para arrumagéo e limpeza periédica da obra, guincheiro (se requerido), etc;
-EPI's;

Todas as instalagbes que compdem o canteiro de obras deverdo ser mantidas em permanente estado de limpeza,
higiene e conservagéo. A empreiteira tomara todas as precaugées e cuidados no sentido de garantir a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagéo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugéo de todas as etapas da obra.

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrigéo, todas as Normas (NB's) da
A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificacéo, assim como os que
constituem objeto do correspondente Contrato efou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orgamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura ndo descritos nesta Especificacdo, serdo
fornecidos em anexo. Seréo obedecidas todas as recomendagées, com relacdo & seguranga do trabalho, contidas
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la.

Em caso de dlvida ou divergéncia na interpretacéo dos projetos e estas Especificagées, primeiramente, devera ser
consultada a Fiscalizag&o. Em caso de divergéncia entre as Especificagces deste e as Especificagbes do Projeto,
prevalecer&o as do primeiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orgamentaria e as Especificacées deste
Caderno de Encargos, prevalecerdo estas Gltimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos
citados e o contrato prevalecera este ultimo.

Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e documentos abaixo, aplicaveis
direta ou indiretamente as obras publicas:

a) Decreto n® 5.296/04;

b) NBR 9050:2004;

¢)Demais normas da ABNT;

d) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

e) Todas as disposi¢bes legais da Unido, do Governo do Estado e da Prefeitura de Quixada/Ce;

f) Regulamentos das empresas concessionarias locais;
g) Edital de licitagdo da presente obra; i ’Y%m
h)  Cadigo Civil Brasileiro; CREA-CE 143$5-D

i) Leis e Resolugdes do CREA-CE e CONFEA;

j) Prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra;
k)Normas internacionais consagradas, na auséncia de normas especificas da ABNT; e

) Praticas SEAPE — Construgéo, do Ministério do Orgamento, Planejamento e Gestéo.
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OBRA: PAVIMENTAGAO QUIXADA EM DIVERSAS RUAS DATA : 27/01/2020 BDI ; 25,56%
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Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Enca(q%; ot 2

O Contratado devera obter todas as licencas da obra e suas eventuais e necessarias renovago®s;-juntd aos érgéos
competentes.

Em caso de davida ou divergéncia na interpretagéo dos projetos e estas Especificagdes, primeiramente, devera ser
consultada o autor do projeto, este emitira relatério conclusivo para a Fiscalizag&o. Qualquer divergéncia entre a
Planilha Orgcamentaria e as Especificages desta Especificagbes, prevalecerfo estas tltimas. Em caso de
divergéncia entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecera este Gltimo. Em caso de duvida ou
divergéncia entre quantidades or¢adas ou servigos n3o inclusos em planilha de orgamento, devera ser consultado
antes do inicio destes servigos, o técnico responsavel pela elaboragéo do orcamento, este entdo emitira a
fiscalizag&o, se for o caso, relatdrio conclusivo para a fiscalizag3o.

Para efeito de coleta de valores orcamentarios adotou-se o seguinte critério:

a)Utilizag&o da tabela de pregos oficial da Secretaria de Infra-estrutura do Estado do Ceara — SEINFRA — versdo
026.1 ¢/ desoneracgéo- Tabela Unificada

b)Utilizando os indices: BDI=25,58% e Leis Sociais 87,01%.

c)Na auséncia de dados no item anterior, utiliza-se tabela SICRO 2, na auséncia de dados complementar com a da
Prefeitura, tendo como base a tabela de insumos da SEINFRA e na auséncia destes, insumos com pregos cotados
no mercado do municipio, subsidiando a elaboragdo de planilhas de composicdes proprias;

d)Se adotado insumos cotados a preco de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da
elaboracéo da planilha correspondente.

E de obrigagdo da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operarios e visitantes, durante a sua permanéncia
no canteiro, os equipamentos de protecao individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18,
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. Serdo de responsabilidade
exclusiva do CONTRATADO, a aquisi¢&o e disciplinamento de utilizagio de Equipamentos de Protec¢ao Individual
ou coletivo. A Fiscalizag&o podera interromper a execugéo de determinado servigo, caso se verifique o uso
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos.

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Ficara a cargo do construtor o fornecimento e instalagdo de 1 (uma) placa de obra conforme o modelo padrdo, nas
dimensdes 3,00m x 4,0m de chapa de aco galvanizado n.° 22/ esp. 0,3mm, fixada em barrote de madeira 3"x3” e
pintura em esmalte sintético.

A empresa também devera instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas
exigidas pela legislacéo e érgéos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa que se torna obrigatéria por
imposicao da legislacdo do CREA, deve ser também fixada, mas esta ndo é contemplada em planilha, visto esta ser
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsavel. Segundo redagcdo do ACORDAO 325-2007
do TCU, este item nao deve contemplar em sua composicéo valor de BDI acrescido.

2. TERRAPLANAGEM

O movimento de terra obedecera rigorosamente as cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que ndo
haja vegetacdo de qualquer espécie nas superficies a receber aterro.

O construtor providenciara a drenagem, desvio ou canalizagéo das aguas pluviais, evitando gue estas venham a

prejudicar o andamento das obras. A execugdo dos trabalhos obedecera as prescricdes da NBR 9422. ;

Para movimento de terras igual ou superior a frezentos metros cubicos, sera obrigatoria a utiliza¢ao de processos
mecanicos (tratores, plainas, pa mecénica, pé de carneiro, caminhées basculantes, etc.). Clddia Villas

Clvi

2.1. C3232 - RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) CREA-CE 14365.0

Sera executado a Regularizagdo mecanizada através de maquinas, na profundidade de até 0,40m e em seguida
compactadas com o objetivo de preparar a via para receber o pavimento de paralelepipedo em pedra granitica.

3. PAVIMENTACAO

Pagina: 2



MEMORIAL DESCRITIVO
m OBRA: PAVIMENTACAO QUIXADA EM DIVERSAS RUAS DATA : 27/01/2020 BDI : 2558%
Tooars FONTE U VERSROL HORA MES REF.
R . LOCAL: QUIXADA-CE - ‘ ’ o S ‘
T g
L] 4 < 12/2018
Qulxada CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA-CE SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAO 87,01%
PREFEITURA
sestdo inteligente, governo justo
7,
Seréo executados em rigorosa obediéncia ao projeto de pavimentac&o no que concerne NG <°O
ao tipo, formato, dimensdes, cor, etc. { e Qé‘i -
Os pisos s6 serdo executados apés o assentamento das canalizagbes que devem passar 15 Sl S /
sob eles, como também, se for o caso, apés completado o sistema de drenagem. ‘&“%y Q .

S
- \E ~ S
3.1. C2896 - PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (MZQ__'(“,

A Pavimentagcdo em pedra tosca consiste no assentamento de pedras de mao pequenas, sobre lastro de areia
grossa.com espessura de 15 cm. As pedras deveréo ter dimensdes entre 15 e 20 cm de comprimento, 10 a 12 cm
de largura e 8 a 10 cm de altura, assentadas de modo a se manter um alinhamento ou uma paginacac definida.
Area da pedra tosca adotada = 0,0204 m?

Volume da pedra tosca adotado = 0,0024 m?

P especifico pedra granitica adotado = 1,5 T/m® (1500 a 2400 kg/m?)

As pedras seréo cravadas justapostas de modo a nao deixar juntas com largura superior a 3 cm. A pavimentag&o
sera executada sem rejuntamento em toda a extens3o da pavimentacgéo.

Concluido o assentamento das pedras, sera feita a compactag&o em duas etapas, sendo a primeira de forma
manual, com a utilizag&o de malho de 10 a 15 quilos, e a Segunda utilizando-se compactador liso TANDEM
AUTROPLOPELIDO.

3.2. C0365 - BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Séo limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tem a fung&o de proteger os bordos da pista dos
efeitos da erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido a
declividade transversal. Desta forma os meios-fios tem a funcéo de interceptar este fluxo, conduzindo os defltvios
para pontos previamente escolhidos para langamento.

O meio fio sera em concreto moldado no local com detalhe chanfrado conforme projeto.

3.3.C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
LASTRO DE CONCRETO PARA AS SARJETAS, ESPESSURA 10CM, LARGURA DE 35CM.
3.4. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavago manual em campo aberto em terra para
execucao das sarjetas. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo
da escavagéo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Devera ser respeitada a NBR-9061.

4. SERVICOS DIVERSOS
Servigos diversos ou complementares para a concluséo da obra de pavimentag&o.
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
LIMPEZA MANUAL, COM UTILIZACAO DE VASSOURAQ, DA AREA PAVIMENTADA, AREA TOTAL.
5. ADMINISTRACAO DA OBRA
A obra sera executada no periodo de 5(Cinco) meses.
5.1. ADM% - ADMINISTRACAO DA OBRA 3,59% (MES)
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA EQUIVALENTE A 3,59%

@ S Bdag
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PLANILHA RESUMO

OBRA: [MAPP 734 - PAVIMENTAGAQ EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS

LOCAL:  |QUIXADA - CE

CLIENTE: |GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA

DATA:  |27/07/2020 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%

TABELA: [SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAD % BDI: 25,58%

COORDENADAS
ITEM DESCRICAO LOCAL EXTENSAQ LARGURA AREA
INICIAL FINAL

1 RUA PRINCIPAL SEDE 96,50 9,00 868,50 E:495976.27 | MN:9451313.07 | £:495962.21 | wN:9451217.53
2 |RUA DO CONTORNO | SEDE 213,50 6,50 1387,75 E: 495823.72 N:9451026.71 | E:495919.64 | N:9450958.76
3 RUA JOSE LADISLAU DE OLIVEIRA SEDE 156,00 8,00 1248,00 E: 496031.58 N: 9451046.55 | E:496185.04 | N:9451018.18
4 [RUA MONSENHOR LUIZ BRAGA ROCHA SEDE 156,00 7,00 1092,00 E: 496038.50 N: 945109.31 E:496192.81 | M:9451071.62
5 RUA JOSE CAZUZA LOPES SEDE 247,00 6,00 1482,00 E: 496367.90 N:9451661.89 | E:496395.80 | N:9451907.38
6 |RUA MARIA LUCIA VIANA DE SOUZA SEDE 70,00 7,00 490,00 £:496371.31 N:9451665.03 | E:49644093 | N:9451857.73
7 |RUA MANOEL LOURENGO VIEIRA SEDE 121,00 6,00 726,00 E: 496444.42 N:9451691.05 | E:496565.13 N: 9451677.62
8 RUA JOAO VICENTE DE QUEIROZ SEDE 125,00 6,00 750,00 E: 49644403 N:9451764.83 | £:496568.07 | N:9451749.24
9  |RUAFRANCISCO GONGALVES NERO SEDE 74,00 7,00 518,00 E: 496561.95 N:9451680.99 | E:496572.33 N: 9451754.36
10 |RUA LUIZ BARBOSA DA SILVA SEDE 297,00 6,00 1782,00 E:496221.93 N:9451630.75 | E:496258.00 N: 9451926.39
11 |RUA ANTONIA IRENE CONRADO SEDE 205,00 9,00 1845,00 E: 496182.84 N: 9451879.62 E:496386.12 N: 9451854.06
12 |RUA CLARINHA MOREIRA DE QUEIROZ SEDE 58,00 5,50 377,00 E: 496326.79 N:9451924.45 | E:496320.73 N: 9451866.83
13 |RUA CARLOS JEREISSATE SEDE 247,00 7,00 1729,00 E: 499519.36 N: 9450828.07 | E:499766.20 | N:9450836.71
14 [RUA DONATILA VIANA SEDE 234,00 8,10 1895,40 E: 499533.13 N:9450758.23 | E:499767.03 N: 9450765.31
15 |AV. EDVARDES M. DE CARVALHO SEDE 262,60 10,30 2704,78 £: 499570.18 N:9451022.70 | E:499620.17 | N:9450764.78
16 |RUA JOSE OLAVO VIANA SEDE 92,60 6,00 555,60 E£:499512.78 N:9450863,59 £:499604.19 N:9450878,39
17 |RUA SAO MATEUS SEDE 90,60 6,60 597,96 E:500014.00 N:9451203.82 E:500033.71 N:9451115.20
18 |RUA BERTOLDO BEZERRA MENEZES SEDE 87,50 6,60 577,50 E:499709.55 N:9451138,83 E:499726.38 N:9451053.01
19 [RUA RAIMUNDA SINESIO DE SOUSA SEDE 122,00 7,20 878,40 E:497745.63 N:9449332.17 E:497867.97 N:9449315.80
20 |RUA FRANCISCO XAVIER DE LIMA SEDE 140,70 8,00 1125,60 E:497782.33 N:9449472.43 E:497795.83 N:9449334.30
21 JRUA NILSON MAIA VIANA SEDE 194,00 7,00 1358,00 £:497862.38 N:9449514.43 F:497816,67 N:9449325.99
22 {RUA SAO RAFAEL SEDE 194,00 8,00 1552,00 E:498023.15 N:9449565.35 E:498208.83 N:9449507.99
23 |RUA LUISA G CAVALCANTE SEDE 225,00 8,00 1800,00 £:497097.00 N:9451204.38 £:457099.46 N:9450979.25
24 |RUA TABELIAO JOAO BEZERRA DA SILVA SEDE 284,00 7,00 1988,00 £:497593.16 N:9450309.84 E:497596.31 N:9450025.26
25 |RUARUI BARBOSA SEDE 53,00 8,00 424,00 £:497834.32 | N:9450167.14 | E:497838.40 N: 9450115.69
26 |RUAEDMAR VIANA SEDE 200,00 6,00 1200,00 E:499548.70 N:9450679.35 £:499771.93 N:9450687.50
27 {RUA DA PALHA SEDE 116,00 12,00 1392,00 E:498557.04 N:9449205.11 4493528% N:5449108.38
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Gestdo inteligente, governo justo
ORCAMENTO CONSOLIDADO

OBRA: [MAPP 734 - PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS

LOCAL: |QUIXADA - CE

CLIENTE: |GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA

DATA:  |27/07/2020 ENCARGOS: 87,01%
TABELA: |SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI: 25,58%
| vaor
| sEmBoIRs | commpirs | TOTALRS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.371,56
1.4 C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA | M2 12,00 157,37 197,63 2.371,56
2 TERRAPLENAGEM 2.587,56
RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA
2.1 Cazs2 | s SEINFRA | M2 | 32.344.49 0,06 0,08 2.587,56
3 PAVIMENTAGAQ 1.553.156,41
PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/
3.1 C2696 |2 JUNTAMENTO (AGREGADO ADQUINIDG) SEINFRA | M2 | 2020100 32,18 40,41 118365295
3.2 Coses [BANQUETAMEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO| oo eon [ 9.023,51 20,35 2556  230.640,02
NO LOCAL
33 C0836 ag:gifm NAO  ESTRUTURAL  PREPARO| goiveea | s 286,61 347,10 43588  124.930,43
ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM
34 cl2se [ o SEINFRA | M3 286,61 38,71 48,61 13.932,11
4 SERVIGOS DIVERSOS 40.107,17
4.1 C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA | M2 | 3234449 0,99 1,24 40.107,17
5 ADMINISTRAGAO DA OBRA 59.510,00
5.1 ADM% |ADMINISTRACAO DA OBRA | PROPRIA | % l 1oo,oo| 473,88, 595,10 59.510,00

’ : VALOR GLOBAL COM BDI (RS): 1 657 732,70
UM MILHAO, SEISCENTOS E CINQUENTA ESETE MIL SETECENTOS E TRINTA EDOIS. REAIS E SETENTA CENTAVOS

Claudia Villas Boas
Eng? Civil
CREA-CF 14385-D

Pagina 2 de 41




Ty 8p € euided

Ivil

Enga ¢

. 0L'ZeL'259'L |52'ZB0°S6T) /6'865°2/6 89'620°'059 0v'26v° 128
0L72€2°299° L ¢ [— - - : :
SY 0v9'298 8ceeseee 8¢ ¢egeee 8CeegTee 0v'ZeyLee
00°0L5°69 00'206°)11 00'206°L1 00'Z06°L 1 00'206°L1 00°206°L1
- - - : ; , 00°015'65 V90 YA OYIVILISININGY g
%00°001 %00°02 %00°02 %00'02 %0002 %00'0T
L 201709 L1'2010F
- L1201 0p SOSYINA SOJIAYIS| ¥
%00'00L %00'001
L'951°6S5'L 8Z'LE9°0lE 9T'1€9°018 8z'leg0le 8Z'1€9'0LE gz'Leg0le
- LY'951LEsS L OYIVINIWIAYY €
%0000} %0002 %0002 %00'0Z %00'02 %00'02
95°285'Z 95'/86°2
’ , 957857 WIADYNFTdVHHIL [4
%00001 %00°001
951282 95'LiET
; 95'12€T SIAVYNIANZT™L SODINYIS 1
%00'001 %00'001
ejad.led jejo) S SIN ¥ SIN €53 TSIN TSIN {S¥) HOVA 0OY314153a W3l
%85S ‘lag OYIVHINOSIA /2 T'920 30 VY4NIIS] :viagvL
%10°L8 !SODYUVYIN] 0z0T/L0/LT ‘viva
YAvXINO 30 1vdIDINNIN ONYIA0SD| :31N3ID
1D -yavxind|  1vd01
SYNY SYSYIAIQ - yaVXIND 30 OIdIDINNIN ON VISOL YHAId NI OVIVININIAYE - YEZ ddVIN 1 vy4g0

OdVvaITOSNOD YWVYDONOY)
ogsnf oukeaod rualyagug ey
WU LI A

T




*,

N
Sase
IXADA o

OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QU
e

SERVIGO:  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREGO UNITARIO

UNIDADE: %

Cadigo Descrigao Unidade | Coeficiente Prego Total
18600  ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 4.145,11 0,00
18599  APONTADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,00 3.180,11 0,00
18598  AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOCS INCLUSOS) HxMES 0,00 2.558,59 0,00
18595  AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,00 3.180,11 0,00
18596  AUXILIAR DE LABORATORIO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,00 3.180,11 0,00
18601  CADISTA (COM ENCARGOS INCLUSCS) HxMES 0,00 4.672,93 0,00
18610  COMPUTADOR UNXMES 0,00 170,00 0,00
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 4.573,63 0,00
18590  ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS HxMES 1,255 5.558,87 6.976,38

INCLUSOS)
18602  ENFERMEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 4,573,34 0,00
18585  ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO (COM ENCARGOS HxMES 19.079,66 0,00
INCLUSOS) 0,00
18584  ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,20 12.508,07 2.501,21
18583  ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,00 15.760,90 0,00
18582  ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 19.895,97 0,00
18960  ENGENHEIRO COORDENADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HXMES 0,00 23.569,50 0,00
18609  EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO UNXMES 0,00 2.850,00 0,00
18615  FAC-SIMILE UNXMES 0,00 160,00 0,00
18597  GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS)  HXMES 0,00 6.191,08 0,00
18611 IMPRESSORA UNXMES 0,00 15,00 0,00
18616  INTERNET UNXMES 0,00 130,00 0,00
18594  LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS}) HXMES 0,00 4.145.11 0,00
18589  MEDICO DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 8.467,71 0,00
18603  MOTORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxXMES 0,00 2.826,82 0.00
18593  NIVELADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 3.830,54 0,00
18612 PLOTTER UNXMES 0,00 320,00 0,00
18604  SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 2.372,36 0,00
18587  TECNICO DE NIVEL MEDIO (COM ENCARGOS INCLUSCS) HxMES 0,00 5.883,30 0,00
18588  TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO (COM ENCARGOS HxMES 4,271,54 0,00
INCLUSOS) 0.00
18592  TOPOGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 5.107,45 0,00
18613  TELEFONE FIXO UNXMES 0,00 255,00 0,00
18606  VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 0,00 5.800,00 0,00
18617  VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 2.551,82 0,00
12294  AGUA M3 0,00 4,20 0,00
12321 ENERGIA ELETRICA KWH 0,00 0,58 0,00
TOTAL SIMPLES 9.477,59
TOTALPARA 5 MESES 47.387,95
FRAGAO DE 100% 473,88
BDI: 25,58% 121,22
TOTAL GERAL 595,10
udia Villgs Béas
ngh Clatl
CREA-CE J4265-0
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" PREFEITURA {? FLs. 90 ?”)
Gestdo inteligente, governo justo \\’é T o
COMPOSICAO DO BDI \&,. T 55/
OBRA : MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS e
LOCAL: QUIXADA - CE
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA: 27/07/2020 ENCARGOS: 87,01%
TABELA: SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI: 25,58%
[ cop DESCRIGAQ % |
B BENEFICIO
L LUCRO 7,0000
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,3200
TOTAL 7,3200
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3.8000
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,0200
R RISCOS 0,5000
TOTAL 5,3200
] IMPOSTOS
PIS 0,6500
COFINS 3,0000
ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 3% X 80/700 1.8000
CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAGAG INSS) 45000
TOTAL 9,9500
BDI = 25,58%
((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1
a Villas
Eng® Cryy
CREA-6E 143650
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. T PREFEITURA ‘ %\\6 ~ :’%' 3!'
Gestdo inteligente, governo fusto \%. "t va
COMPOSICAO DOS ENCARGOS N T
OBRA : MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS T
LOCAL: QUIXADA - CE
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA: 27/07/2020 ENCARGOS: 87,01%
TABELA: SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI: 25,58%
| cop DESCRIGAO HoRA% | MES% |
A GRUPO A
Al INSS 0,0000 0,0000
A2 SESI 1,5000 1,5000
A3 SENAI 1,0000 1,0000
A4 INCRA 0,2000 0,2000
A5 SEBRAE 0,6000 0,6000
AB Salario Educagéo 2,5000 2,5000
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000
A8 FGTS 8,0000 8,0000
A9 SECONCI 0,0000 0,0000
TOTAL 16,8000 16,8000
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,8700 0,0000
B2 Feriados 3,7200 0,0000
B3 Auxilio - Enfermidade 0,9100 0,6900
B4 13° Salario 10,9200 8,3300
B5 Licenga PaternidadE 0,0800 0,0600
B6 Faltas Justificadas 0,7300 0,5600
B7 Dias de Chuvas 1,6500 0,0000
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,1200 0,0900
B9 Férias Gozadas 10,4200 7,9600
B10 Salario Maternidade 0,0300 0,0200
TOTAL 46,4500 17,7100
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,3500 4,8500
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1500 0,1100
C3 Férias Indenizadas 3,5600 2,7200
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,8400 36900
C5 Indenizagédo Adicional 0,5300 04100
TOTAL 15,4300 11,7800
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,8000 2,9800
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 0,5300 0,4100
sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,3300 / 3,300

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,69%

A+B+C+D
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PREFEITIRA
Gesido inteligente, governo justo

PLANILHA DE
SERVICOS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUI
LOCAL: QUIXADA - CE
DATA: 27/07/2020

026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA

SERVICOS PRELIMINARES ; = ; L -

1.1 1937 [pLacas PADRAO DE OBRA | m2 12,00
20 | TERRAPLENAGEM . ‘ - e : ‘ e

2.1 €3232 |RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA Iz 868,50
300 PAVIMENTACAO ‘ ‘ . L

3.1 C2896  |PAVIVIENTACAO EM PEDRA TOSCA s/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 800,95

3.2 €0365  [BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 211,00

3.3 C1256  [ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 6,27

34 C0836 _|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 6,27
a0 | _ SERVICOS DIVERSOS o o e s - ‘

4.1 C3447  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | w2 ] 868,50

1 , . SERVICOS PRELIMINARES L
1.1 C1937  [PLACAS PADRAO DE OBRA [ w2 ] 0,00
20 " TERRAPLENAGEM ; o ... ; . o
21 c3z32 IRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 1.387,75
30 : PAVIMENTAGAO. o ... . ‘ ;
3.1 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.238,30
3.2 0365 |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 335,34
3.3 1256 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 14,72
3.4 C0836 _|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 14,72
S @0 | SERVICOSDIVERSOS , ... = L ; L
41 C3447  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | w2 ] 1.387,75

0 . SERVICOS PRELIMINARES =
11 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA [ m2 | 0,00
20 | TERRAPLENAGEM ~ S . . L
2.1 €3232 |RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 1.248,00
30 |  PAVIVENTAGAD ~ - ... : e T
3.1 C2895__|PAVIMENTACAO E PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.138,80
3.2 C0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 328,00
3.3 €1256  |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 10,36
3.4 Co835 _|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 10,36
a0 | ' SERVICOS DIVERSOS S e ... o
4.1 C3447__ [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ w2 /L_\ 1.248,00
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PREFEITIRA
Gestdo intetigente, governo justo

PLANILHA DE
SERVICOS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RU/
LOCAL: QUIXADA - CE
DATA: 27/07/2020

026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA

1. . SERVICOS PRELIMINARES = :
1.1 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA [ w2 ] 0,00
20 | . TERRAPLENAGEM — o T —
2.1 3232 lRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | w2 ] 1.092,00
30 | . PAVIMENTAGAO ~ - o o ; o
3.1 C2896  [PAVIVIENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO] M2 982,80
3.2 0365 |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 326,00
33 C1256  {ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 10,36
3.4 C0836__|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 10,36
a0 _ SERVICOS DIVERSOS = : - = ; Lo
41 C3447  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | w2 ] 1.092,00

, ; " SERVICOS PRELIMINARES = e ;
11 1937 [pLacas PaDRAO DE OBRA [ w2 ] 0,00
20 | . TERRAPLENAGEM ; o ; S e
21 €332 |RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 1.482,00

38 | PAVIMENTAGAD s L S S ; : '
3.1 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA s/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.309,10
3.2 C0365  [BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 506,00
33 C1256  [ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 16,17
34 C0836 [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 16,17

0 | _ SERVICOSDIVERSOS ; . e o o
4.1 €3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ M2 ] 1.482,00

0 . SERVICOS PRELIMINARES ,
11 C1937 _ [PLACAS PADRAO DE OBRA Iz 0,00
20 |  TERRAPLENAGEM : = - . ey - ﬂ
2.1 3232 RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 490,00
30 | pAIMENTACRO e e
3.1 C2896 _[PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIR!DO) M2 441,00
3.2 C0365 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 154,00
33 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 4,66
3.4 C0836 _|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 4,66
48 |  SERVICOSDIVERSOS - ... = === :
4.1 C3447  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | | w2 ] 490,00
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PREFEITIRA
Gestdo inteligente, governo justo

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA

PLANILHA DE |OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RU|
SERVICOS LOCAL: QUIXADA - CE

DATA: 27/07/2020

026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA

10 - . SERVICOS PRELIMINARES L S - ; o

11 1937 [pLACAS PADRAOD DE OBRA [ w2 ] 0,00
20 |  TERRAPLENAGEM ‘ . . ‘ e ‘

2.1 3232 lRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 726,00
30 . PAVIMENTACAO T e = S
3.1 €289 |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 641,30
32 0365 |BANQUETA/MEIO FIG DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 254,00
33 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 8,23
34 C0836  |CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 8,23
40 | SERVICOSDIVERsDS S L e ‘ e
4.1 C3447 _ |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ w2 ] 726,00

10 | - SERVICOS PRELIMINARES - . - - ; . S
11 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA [ w2 ] 0,00
20 | TERRAPLENAGEM ~ ... ‘ ‘ L ;
21 3232 lRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA Iz 750,00
30 . PAVIMENTACAO = : s ; : . s
3.1 2896 |PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA s/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 662,50
3.2 C0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 262,00
33 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE ZM M3 8,26
3.4 C0836  [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 8,26
40 | SERVICOSDIVERSOS = ... _ _ G ‘ L o
4.1 C3447__|LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ m2 | 750,00

10 | SERVICOSPRELIMINARES . . o ;
11 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA [ w2 ] 0,00
20 | TERRAPLENAGEM o . -
2.1 3232 |RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | m2 ] 518,00
30 |  PAVIMENTACAO . e e o ‘ ‘
31 C2896  |PAVIVIENTAGAO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIR!DO) M2 466,20
3.2 C0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 162,00
33 €1256  |ESCAVAGAC MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 4,69
3.4 C0836  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 4,69
40 | SERVICOSDIVERSOS ; ... _ - . . 3
41 (3447 |IMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ w2 ] 518,00
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FEITURA
Gesido mfeﬂge?;ff, Boverng justo

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA

PLANILHA DE |OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUJ
SERVICOS LOCAL: QUIXADA - CE

DATA: 27/07/2020

026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA

; SERVICOS PRELIMINARES o o ; - o
11 €1937 _ |PLACAS PADRAO DE OBRA [ w2 ] 0,00
201 TERRAPLENAGEM ... o . .
2.1 3232 ’RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | w2 ] 1.782,00
30 | PAVIMENTACAO ; S e - o s e
3.1 C2896 _[PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.574,10
3.2 C0365 _ |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADG NO LOCAL M 605,91
3.3 C1256  |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 19,32
3.4 C0836_|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 19,32
40 |  SERVICOSDIVERSOS . .
4.1 €3447__ [IMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 ] 1.782,00

SERVICOS,PREL!MINARES: - , e : . . ;
11 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA | w2 ] 0,00
20 | - TERRAPLENAGEM .. - e &
21 32 | RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | w2 ] 1.845,00

30 . PAVIMENTACAO : ~ . 5 . .
31 €286  [PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.701,50
32 C0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 428,00
33 C1256  [ESCAVAGCAQ MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 13,37
3.4 C0836  [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 13,37
40 |  SERVICOSDIVERSOS ... = L ...
41 3447 [LmPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ w2 ] 1.845,00

10 SERVICOS PRELIMINARES . L ; . ~ -
11 C1937 _ |PLACAS PADRAO DE OBRA | w2 ] 0,00
20 | - TERRAPLENAGEM = e B
21 3232 |RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | w2 ] 377,00
30 | PAVIMENTACAO . - _ .
3.1 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRiDO) M2 336,40
3.2 €0365  |BANQUETA/MEIO FIC DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 129,00
3.3 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 3,57
3.4 C0836  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 3,57
40 | SERVICOSDIVERSOS | - ... e e
4.1 €3447  [UMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA 2 377,00
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EITURA
Gestdo inteligente, governe justo

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
PLANILHA DE |OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUJ
SERVICOS LOCAL: QUIXADA - CE
DATA: 27/07/2020
026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA

0 SERVICOS PRELIMINARES . ; o : ~ ;
11 €1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA [ w2 | 0,00
20 | TERRAPLENAGEM : - . s e
2.1 3232 IRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 ] 1.729,00
30 o PAVIMENTACAO <. o .
3.1 C2895_[PAVIMENTAGAO E PEDRA TOSCA 5/ REIUNTAMENTG (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.556,10
3.2 C0365 _ |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 508,00
33 C1256 _ |ESCAVACAC MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2 M3 15,99
3.4 C0836 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARG MANUAL M3 15,99
40 SERVICOS DIVERSOS = ... . ; . Lo
41 €3447_ [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | w2 ] 1.729,00

_ SERVICOS PRELIMINARES o , ; ; ; o ;
11 C1937 _ |PLACAS PADRAO DE OBRA [ m2 ] 0,00
20 | TERRAPLENAGEM s . e .. L
2.1 €3232 ,RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 1.895,40
_ 30 | PAVIMENTACAO - , - - S e
3.1 C2896  [PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.731,60
3.2 C0365__ |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 484,20
33 C1256 _ |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 15,08
3.4 C0836  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 15,08
480 |  SERVICOSDIVERSOS o . ...
4.1 C3447 _ |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | m2 ] 1.895,40

SERVICOS PRELIMINARES ‘ o . . ; e
11 1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA | w2 ] 0,00
20 | TERRAPLENAGEM ...
2.1 3232 IRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 2.704,78
30 |  PAVIMENTACAD ~ ... ...
31 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 2.520,96
32 C0365  |BANQUETA/MEIO FIG DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 545,80
33 C1256  |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 16,55
3.4 C0836__|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 16,55
40 |  SERVICDSDIVERSOS ... .. s
41 €3447  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | M2 370478
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REFETTURA
Gestdo intefigense, governo Juste

PLANILHA DE
SERVICOS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA

OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUJ

LOCAL: QUIXADA - CE

DATA: 27/07/2020

026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA

; - SERVICOS PRELIMINARES -

11 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 0,00,
20 | TERRAPLENAGEM L L -

21 €3232 ] RECONFORMAGAO,PATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 555,60

30 |  PAVIMENTACAD . , ~ ‘

3.1 €2896  |PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 490,78

3.2 C0365  IBANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 197,20

33 C1256  [ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 5,76

3.4 C0836  [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 5,76
40 U SERVICOS DIVERSOS. . i e o

4.1 C3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 555,60

10 | SERVICOS PRELIMINARES o
11 C1937  [PLACAS PADRAO DE OBRA M2 0,00
2.0 - . TERRAPLENAGEM ; . ‘ ;
2.1 3232 |RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 597,96
30 |  PAVIMENTAGRO , S o ‘ o
3.1 2896 |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 534,54
3.2 €0365  [BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 194,40
33 C1256  |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 5,79
3.4 C0836  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL_ M3 5,79
40} CRRVICOS DIVERSOS . i :
4.1 C3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 597,96

0 ' SERVICOS PRELIMINARES o -

11 1937 IPLACAS PADRAO DE OBRA M2 0,00
- 20 | TERRAPLENAGEM - ~ ; : i

2.1 €3232 IRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 577,50
30 | PAVIMENTAGRD ; i : \ : . T

31 2896 |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA s/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 516,25

3.2 C0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 188,20

3.3 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPOC ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 5,57

3.4 C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARC MANUAL M3 5,57

20 |  SERVICOSDIVERSOS ‘ = '
41 €3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 577,50

- SERVICOS PRELIMINARES

|PLACAS PADRAO DE OBRA

11 1937
20|

- TERRAPLENAGEM
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Gestdo intefigente, governo Justo

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
PLANILHA DE |OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTA(;AO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA DIVERSAS RUJ
SERVICOS LOCAL: QUIXADA CE
DATA: 27/07/2020
026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA
21 3232 IRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 878,40
30 ; _ PAVIMENTACAO ~ ‘ :
3.1 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 793,00
3.2 CU365  [BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 258,40
33 1256 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 7,70
3.4 C0836  [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL_ M3 7,70
4.0 " SERVICOS DIVERSOS ‘ L o
4.1 C3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | m2 878,40

. SERVICOS PRELIMINARES

11 C1937  [PLACAS PADRAO DE OBRA | wmes 0,00

20 1 TERRAPLENAGEM ~ o an

2.1 3232 [RecoN FORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ wm2 1.125,60
30 . PAVIMENTACAOD L F : o

3.1 C2896  [PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.027,11

3.2 C0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 299,51

33 C1256  [ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 9,55

3.4 C0836  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 9,55
40 - 'SERVICOS DIVERSOS

4.1 C3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ w2 1.125,60

10 . SERVICOS PRELIMINARES .
11 C1937 _ |PLACAS PADRAO DE OBRA | més 0,00

20 | TERRAPLENAGEM . L
2.1 3232 RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ wm2 1.358,00

30 1 PAVIMENTAGAO ~ L 1

3.1 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO} M2 1.222,20
3.2 €0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 405,06
33 €1256  [ESCAVACAC MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 13,01
3.4 C0836  |CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 13,01

40 | SERVICOSDIVERSOS . o L i
4.1 3447 [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ w2 1.358,00

0 f SERVICOS PRELIMINARES = .
11 C1937 _ [PLACAS PADRAO DE OBRA MEs 0,00
20 |  TERRAPLENAGEM . . -
2.1 €3232 RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ ™2 1.552,00
30 . PAVIMENTAGAO S o ~ : o e
3.1 C2856 _[PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA 5/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADGUIRIDO) M2 1.416,20
3.2 C0365 _ [BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 404,10
3.3 C1256  |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 13,30
3.4 CO836 _|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 | 13,30
40 | SERVICOSDIVERSOS | s N
4.1 C3447__[LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [{ m2 ) 1.552,00
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HIEH
Gestdo inteligente, governo justo

PLANILHA DE
SERVICOS

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA

OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUJ
LOCAL: QUIXADA - CE

DATA: 27/07/2020

026.1 - DESONERADA ~ TABELA UNIFICADA SEINFRA

; ‘ _ SERVICOS PRELIMINARES - :
11 C1937 ] PLACAS PADRAO DE OBRA [ wmEs | 0,00
20 | TERRAPLENAGEM ~ . ;
2.1 C3232_|RECONFORMACAG/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 1.800,00
30 . PAVIMENTACAD ~ .
3.1 C289% _[PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REIUNTAMIENTO (AGREGADD ADQUIRIDO) M2 1.642,50
3.2 €0365 _ |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 466,00
3.3 1256 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2V M3 14,63
3.4 C0836  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 14,63
40 | SERVICOSDIVERSOS o e ‘
4.1 €3447_ [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | w2 ] 1.800,00

; . SERVICOS PRELIMINARES = ~

1.1 C1937 _ [PLACAS PADRAO DE OBRA | wes ] 0,00
20 - TERRAPLENAGEM : S

2.1 3232 IRECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ w2 ] 1.988,00
30 © . PAVIMENTACAO ; L o ; :

3.1 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.789,20

3.2 C0365  IBANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 582,00

3.3 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2\ M3 19,60

3.4 C0836 _|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 19,60

40 | . SERVICOSDIVERSOS ‘ -

4.1 3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA [ w2 ] 1.988,00

. SERVICOS PRELIMINARES ;
11 C1937 _|PLACAS PADRAO DE OBRA [ wmes | 0,00
20  TERRAPLENAGEM - - L e
2.1 3232 |RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA _ [ w2 ] 424,00
30 . PAVIMENTAGAD o : , o o
3.1 C2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 386,90
3.2 C0365  |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 121,39
3.3 C1256 _ |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 3,69
3.4 C0836  |CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 3,69
40 | ' SERVICOSDIVERSOS ; o L -
4.1 €3447  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | m2 | 424,00

__ SERVICOS PRELIMINARES - B

11 €1937  |PLACAS PADRAO DE 08RA | més 0,00
20 |  TERRAPLENAGEM .. S .
2.1 3232 f_ECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA [ M2 | 1.200,00
30 | PAVIMENTACAO ; .. o . -
3.1 €2896  |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.060,00
3.2 0365 {BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL ( Mo | ] a0
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PREFEITURA
Gestdo inteligente, governg Justo

PROP: GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA

PLANILHA DE |OBRA: MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RU|
SERVICOS LOCAL: QUIXADA - CE
DATA: 27/07/2020
026.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA
3.3 C1256  |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 12,71
3.4 C0836  {CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 12,71
4.0 _ SERVICOSDIVERSOS =~ e ;
4.1 €3447  JUMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA m2 | 1.200,00

Pagina 14 de 41

o _ SERVICOSPRELIMINARES ;
11 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA MEs | 0,00
20 | TERRAPLENAGEM o - e
21 3232 RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA M2 | 1,392,00
230 | "PAVIMENTACAO 2 T - o e
3.1 €2896  [PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA s/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 1.310,80
3.2 0365 |BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 256,00
3.3 C1256  |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 7,70
3.4 CO836__|CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 7,70
40 | SERVICOS DIVERSOS . o
4.1 C3447  [LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 | 1.392,00
Cl&udié“\v' ll:ﬁ B¢
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Quixads
PREFEITURA
Gestdo inteligente, governe juste

MEMORIA DE CALCULO

AN . 3
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSASRDAS O %
LOCAL RUA PRINCIPAL e
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAQ BDI 25,58%
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
CALC EXT Qrp
=L*H =4*3 12,00
12,00
2.1, C3232 - RECONFORMA CAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA} QrD
EST. 0+00 A EST. 4+16,50 EXT*L 96,50 9,00 868,50
96,50 868,50
3.1. C2896 - PA VIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 4+16,50 EXT*L 96,50 8,30 800,95
800,95
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERALESQUERDA | FECHAMENTO CALC QD
LATERAL DIREITA E LATERAL
o
ESQUERDA 96,50 96,50 18,00 96,5+96,5+18 211,00
DESCONTO MEIO FIO DE
3 0,00
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0,00 0,00
211,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTb (m?)
SARIETA MOLDADA "IN LOCO" 96,50 96,50 (96,5+96,5)*0,35*%0,1 6,76
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,00 7,00 (7+7)*0,35%0,1 0,49
6,27
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qo
escavagido da sarjeta 96,50 96,50 {96,5+96,5)*0,35%0,1 6,76
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,00 7,00 (7+7)*0,35%0,1 0,49
6,27
4.1. €3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTD
EST. 0+00 A EST. 4+16,50 EXT*L 96,50 9,00 868,50
96,50 868,50
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00m
SARIETA LATERAL DIREITA 7,00 m 7,00 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 7,00 m N 7,00 m
PAVIMENTACAO ! ] 0,00 m?
FECHAMENTO MF 9,00 m 9,00 m Ly n 18,00 m
E a
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PREFEITURA

Gestdo inteligente, governo juste

MEMORIA DE CALCULO

OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA DO CONTORNO |
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMA CAO/PATROLAGEM DA PLA TAFORMA {M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA} Qrp
EST. 0+00 A EST. 10+13,50 EXT*L 213,50 6,50 1387,75
213,50 1387,75
3.1. €2896 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 10+13,50 EXT*L 213,50 5,80 1238,30
1238,30
3.2. €0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qrp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 174,58 147,76 13,00 174,58+147,76+13 335,34
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0,00 9,00 0,00
335,34
3.3. €0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrDd (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO” 213,50 213,50 {213,5+213,5)*0,35*0,1 14,95
DESCONTO CRUZAMENTOS 6,50 0,00 (6,5)*0,35*0,1 0,23
14,72
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {mM3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Q1D
escavagdo da sarjeta 213,50 213,50 (213,5+4213,5)*0,35*0,1 14,95
DESCONTO CRUZAMENTOS 6,50 0,00 {6,5)%0,35*0,1 0,23
14,72
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 10+13,50 EXT*L 213,50 6,50 1387,75
213,50 1387,75
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 6,50 m 6,50 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 0,00 m
PAVIMENTACAO 0,00 m*
* FECHAMENTO MF 6,50 m 6,50m yd 13,00}\
Clidhdia Villas
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PREFEITURA i Y =
Gestdo inteligente, governo justo ) Y ,{'L
Y
N7

P " 25 TS
MEMORIA DE CALCULO e
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA JOSE LADISLAU DE OLIVEIRA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAQ BDI 25,58%
2.1.C3232 - RECONFORMACZTO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrb
EST. 0+00 A EST. 7+16,00 EXT*L 156,00 8,00 1248,00
156,00 1248,00
3.1. 2896 - PAVIMENTACA"O EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO} (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L QTb
EST. 0+00 A EST. 7+16,00 EXT*L 156,00 7,30 1138,80
1138,80
3.2. 0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA FECHAMENTO CALC Qro
LATERAL DIREITA E LATERAL 156,00 156,00 16,00 156+156+16 328,00
ESQUERDA
DESCO~NTO MEIO FIO DE 0,00 0,00 0,00
EDIFICACOES E CRUZAMENTO
328,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QTD (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 156,00 156,00 {156+156)*0,35*0,1 10,92
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 8,00 (8+8)*0,35%0,1 0,56
10,36
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QTD
escavacdo da sarjeta 156,00 156,00 {156+156)*0,35%0,1 10,92
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 8,00 {8+8)*0,35%0,1 0,56
10,36
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) [o3)]
EST. 0+00 A EST. 7+16,00 EXT*L 156,00 8,00 1248,00
156,00 1248,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARIJETA LATERAL DIREITA 8,00 m 8,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 8,00 m 8,00 m
PAVIMENTAGAO L~ 0,00 R
FECHAMENTO MF 8,00 m 8,00 m /  16,00m)|

i
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PREFEITIRA
Gestdo wnteligente, governo justo

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA MONSENHOR LUIZ BRAGA ROCHA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMAC/TO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA {Mm2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qto
EST. 0+00 A EST. 7+16,00 EXT*L 156,00 7,00 1092,00
156,00 1092,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACA'O EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qm
EST. 0+00 A EST. 7+16,00 EXT*L 156,00 6,30 982,80
982,80
3.2, C0365 - BANQUE TA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC QTp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 156,00 156,00 14,00 156+156+14 326,00
DESCONTO MEIO FIO DE
N ,00
EDIFICAGOES E CRUZAMENTO 0.00 0.00 0.0
326,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC ard (m?)
SARIETA MOLDADA "IN LOCO" 156,00 156,00 (156+156)*0,35*0,1 10,92
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 8,00 (8+8)*0,35%0,1 0,56
10,36
3.4. C1256 - ESCA VACﬁO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTp
escavacao da sarjeta 156,00 156,00 (156+156)*0,35*0,1 10,92 .
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 8,00 (8+8)*0,35%0,1 0,56
10,36
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QD
EST. 0+00 A EST. 7+16,00 EXT*L 156,00 7,00 1092,00
156,00 1092,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,00 m 8,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 8,00m 8,00 m
PAVIMENTACAO 9.00m?
FECHAMENTO MF 7,00 m 7,00 m 14,00 m

O@L'fifas Be
Eage civiy
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Gestédo inteligerte, governo juste AL

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA

PSR

OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA JOSE CAZUZA LOPES
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAD BDI 25,58%
2.1. €3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA {MEDIA) QT
EST. 0+00 A EST. 12+07,00 EXT*L 247,00 6,00 1482,00
247,00 1482,00
3.1. €2896 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qb
EST. 0+00 A EST. 12+07,00 EXT*L 247,00 5,30 1309,10
1309,10
3.2. €0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERALESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qrp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 247,00 247,00 12,00 247+247+12 506,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 6,00 0,00
506,00
3.3. €0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrD (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 247,00 247,00 {247+247)*0,35%0,1 17,29
DESCONTO CRUZAMENTOS 16,00 16,00 (16+16)*0,35*0,1 1,12
16,17
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrD
escavacao da sarjeta 247,00 247,00 (247+247)*0,35%0,1 17,29
DESCONTO CRUZAMENTOS 16,00 16,00 (16+16)*0,35*%0,1 1,12
16,17
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTtp
EST. 0+00 A EST. 12+07,00 EXT*L 247,00 6,00 1482,00
247,00 1482,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,00 m 8,00 m 16,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 8,00 m 8,00 m 16,00 m
PAVIMENTACAO
FECHAMENTO MF 6,00 m 6,00 m




PREFETURA
Gestdio inteligente, governo Juste
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MEMORIA DE CALCULO —
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERGAS RUAS
LOCAL RUA MARIA LUCIA VIANA DE SOUZA
CLIENTE GOVERNG MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAD BDI 25,58%
2.1.C3232 - RECONFORMAC/TD/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qto
EST. 0+00 A EST. 3+10,00 EXT*L 70,00 7,00 490,00
70,00 490,00
3.1. 2896 - PA VIMENTACEO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L QT
EST. 0+00 A EST. 3+10,00 EXT*L 70,00 6,30 441,00
441,00
3.2. C0365 - BANQUE TA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qrp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 70,00 70,00 14,00 70+70+14 154,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 2,00 0,00
154,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTo (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 70,00 70,00 (70+70)*0,35%0,1 4,90
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 7,00 (7)*0,35*0,1 0,25
4,66
3.4. C1256 - ESCA VAQ&O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qo
escavagdo da sarjeta 70,00 70,00 (70+70)%0,35%0,1 4,90
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 7,00 {7)*0,35%0,1 0,25
4,66
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qo
EST. 0+00 A EST. 3+10,00 EXT*L 70,00 7,00 490,00
70,00 490,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 0,00 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 7,00 m %00 m
PAVIMENTACAO /0,00
FECHAMENTO MF 7,00 m 7,00 m | 14,00'm
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Gestido inteligente, governe Juste

PREFEITURA

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVlMENTA(;Z\O EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA MANOEL LOURENCO VIEIRA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 c/ DESONERACZ\O BDI 25,58%
2.1. €3232 - RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLA TAFORMA (M2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTtd
EST. 0+00 A EST. 6+01,00 EXT*L 121,00 6,00 726,00
121,00 726,00
3.1. C2896 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REIUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS {m?) CALC EXT L QrD
EST. 0+00 A EST. 6+01,00 EXT*L 121,00 5,30 641,30
641,30
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA FECHAMENTO CALC QTbh
LATERAL DIREITAE LATERAL
ESQUERDA 121,00 121,00 12,00 121+121+12 254,00
DESCONTO MEIO FIO DE
~ 01
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0,00 0,00 0,00
254,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC Q1D (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 121,00 121,00 (121+121)*0,35*0,1 8,47
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 7,00 (7)*0,35*0,1 0,25
8,23
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QtD
escavacdo da sarjeta 121,00 121,00 (121+121)*0,35%0,1 8,47
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 7,00 (7)*0,35*0,1 0,25
8,23
4.1. €3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qo
EST. 0+00 A EST. 6+01,00 EXT*L 121,00 6,00 726,00
121,00 726,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 0,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 7,00 m 7,00 m
PAVIMENTACAO - 7 TN,00 m?
FECHAMENTO MF 6,00 m 6,00 m 12,00 m
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PREFEITUNA

Gestdo inteligents, governe justo

MEMORIA DE CALCULO

OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA JOAQ VICENTE DE QUEIROZ
CLIENTE GOVERNG MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1. 3232 - RECONFORMAC/iO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA {Mm2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 6+05,00 EXT*L 125,00 6,00 750,00
125,00 750,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {(AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 6+05,00 EXT*L 125,00 5,30 662,50
662,50
3.2. C0365 - BANQUE TA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qid
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 125,00 125,00 12,00 125+125+12 262,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICAGOES E CRUZAMENTO 0.00 0.00 0,00
262,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 125,00 125,00 (125+125)%0,35%0,1 8,75
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,00 7,00 (7+7)*0,35%0,1 0,49
8,26
3.4. C1256 - ESCA VACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qrb
escavagdo da sarjeta 125,00 125,00 (125+125)*0,35*0,1 8,75
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,00 7,00 (7+7)%0,35%0,1 0,49
8,26
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qro
EST. 0+00 A EST. 6+05,00 EXT*L 125,00 6,00 750,00
125,00 750,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 7,00 m 7,00 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 7,00 m 7,00 m
PAVIMENTACAO 0,00 m?
FECHAMENTO MF 6,00 m 6,00 m 12,00
Clitgia
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PREFEITURA
Gestdo inteligente, governo suste
& g J

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA FRANCISCO GONCALVES NERO
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1.€3232 - RECONFORMACA'O/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA (m2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA} Qi
EST. 0+00 A EST. 3+14,00 EXT*L 74,00 7,00 518,00
74,00 518,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACATO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) {M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qi
EST. 0+00 A EST. 3+14,00 EXT*L 74,00 6,30 466,20
466,20
3.2. (0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Q1D
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 74,00 74,00 14,00 74+74+14 162,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICAGOES E CRUZAMENTO 0.00 0.00 0,00
162,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTd (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCQ" 74,00 74,00 {74+74)*0,35%0,1 5,18
DESCONTO CRUZAMENTOS 5,00 8,00 (6+8)*0,35%0,1 0,49
4,69
3.4. C1256 - ESCA VAC/TO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QD
escavacdo da sarjeta 74,00 74,00 {74+74)*0,35%0,1 5,18
DESCONTO CRUZAMENTOS 6,00 8,00 (6+8)*0,35%0,1 0,49
4,69
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
CALC EXT LARGURA {MEDIA) QrD
EST. 0+00 A EST. 3+14,00 EXT*L 74,00 7,00 518,00
74,00 518,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 6,00 m 6,00 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 8,00 m »~s‘go m
PAVIMENTACAO 0,00Mn?
FECHAMENTO MF 7,00 m 7,00 m 14,00 i
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Gestdo inteligente, governo justo e
MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA LUIZ BARBOSA DA SILVA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1.C3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 14+17,00 EXT*L 297,00 6,00 1782,00
297,00 1782,00
3.1. C2896 - PA VIMENTAC/TO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 14+17,00 EXT*L 297,00 5,30 1574,10
1574,10
3.2. €0365 - BANQUE TA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC QTmD
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 297,00 297,00 11,91 297+297+11,91 605,91
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 0.00 0,00
605,91
3.3. (0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTb (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 297,00 297,00 (297+297)*0,35%0,1 20,79
DESCONTO CRUZAMENTOS 17,00 25,00 {17+25)*0,35%0,1 1,47
19,32
3.4. C1256 - ESCA VAC/iO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTo
escavagdo da sarjeta 297,00 297,00 {297+297)*0,35*%0,1 20,79
DESCONTO CRUZAMENTOS 17,00 25,00 {17+25)*0,35*0,1 1,47
19,32
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QmD
EST. 0+00 A EST. 14+17,00 EXT*L 297,00 6,00 1782,00
297,00 1782,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,00m 9,00 m 17,00 m
. SARJETA LATERAL ESQUERDA 8,00 m 8,00 m 9,00 m [~ 25,00 m
PAVIMENTACAO / A o00m?
FECHAMENTO MF 5,91 m 6,00 m o 11,91 m
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PREFEITURA
Gestdo inteligente, governo justo

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACZ\O EIVl PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA ANTONIA IRENE CONRADO
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1, 3232 - RECONFORMACATO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (mM2)
DESCONTOS {m?} CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTD
EST. 0+00 A EST. 10+05,00 EXT*L 205,00 9,00 1845,00
205,00 1845,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACIIO EM PEDRA TOSCA 5/ REJIUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m’) CALC EXT L QTD
EST. 0+00 A EST. 10+05,00 EXT*L 205,00 8,30 1701,50
1701,50

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC QrD
LATERAL DIREIT,
ATERAL DIREITA E LATERAL 205,00 205,00 18,00 205+205+18 428,00
ESQUERDA
DESCONTO MEIO FIO DE
- 0,00 0,00 0,00
EDIFICACOES E CRUZAMENTO ’
428,00

3.3. €0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 205,00 205,00 {(205+205)*0,35%0,1 14,35
DESCONTO CRUZAMENTOS 14,00 14,00 {14+14)*0,35*0,1 0,98
13,37

3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)

LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrD

escavagdo da sarjeta 205,00 205,00 {205+205)*0,35*0,1 14,35
DESCONTO CRUZAMENTOQS 14,00 14,00 (14+14)*0,35%0,1 0,98
13,37

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qo
EST. 0+00 A EST. 10+05,00 EXT*L 205,00 9,00 1845,00
205,00 1845,00

DESCONTOS

MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 6,00 m 8,00m 14,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 6,00 m 8,00 m 14,00 m
PAVIMENTACAO 0,00 m?
FECHAMENTO MF 9,00 m 9,00m 18,00 m




PREFEITURA

Gestdo inteligente, governe juste

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA CLARINHA MOREIRA DE QUEIROZ
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BD! 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMAC[iO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2}
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qre
EST. 0+00 A EST. 2+18,00 EXT*L 58,00 6,50 377,00
58,00 377,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACA'O EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L QTD
EST. 0+00 A EST. 2+18,00 EXT*L 58,00 5,80 336,40
336,40
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qrp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 58,00 58,00 13,00 58+58+13 129,00
DESCONTO MEIQ FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 0,00 0,00
129,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qi (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 58,00 58,00 (58+58)*0,35%0,1 4,06
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,00 7,00 {7+7)*0,35%0,1 0,49
3,57
3.4. C1256 - ESCA VACﬁO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qrp
escavagdo da sarjeta 58,00 58,00 {58+58)*0,35*%0,1 4,06
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,00 7,00 (7+7)*0,35%0,1 0,49
3,57
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA} Qtp
EST. 0+00 A EST. 2+18,00 EXT*L 58,00 6,50 377,00
58,00 377,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 7,00 m i 7,00 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 7,00 m N, 7,00m
PAVIMENTACAO \ 0,00m?
FECHAMENTO MF 6,50 m 6,50 m A 13,00 m
8 Clwil
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Gestdo inteligeriie, governo juste N B
MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAQ EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA CARLOS JEREISSATE
CLIENTE GOVERNC MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1.C3232 - RECONFORMACAO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA {M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA {MEDIA) aro
EST. 0+00 A EST. 12+07,00 EXT*L 247,00 7,00 1729,00
247,00 1729,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACA'O EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 12+07,00 EXT*L 247,00 6,30 1556,10
1556,10
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NC LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qb
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 247,00 247,00 14,00 247+247+14 508,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 0,00 0,00
508,00
3.3. 0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD (M%)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 247,00 247,00 (247+247)*0,35%0,1 17,29
DESCONTO CRUZAMENTOS 18,58 18,53 (18,58+18,53)*0,35*0,1 1,30
15,99
3.4. C1256 - ESCA VACﬁO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {Mm3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC arp
escavagdo da sarjeta 247,00 247,00 {247+247)*0,35%0,1 - 17,29
DESCONTO CRUZAMENTOS 18,58 18,53 (18,58+18,53)*0,35%0,1 1,30
15,99
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA} Qo
EST. 0+00 A EST. 12+07,00 EXT*L 247,00 7,00 1729,00
247,00 1729,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 10,45 m 8,13 m 18,58 m
'SARIETA LATERAL ESQUERDA 10,45 m 8,08 m ., 18,53 m
PAVIMENTACAO A 8,00 m?
FECHAMENTO MF 7,00 m 7,00 m [ 14,00 m
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MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA DONATILA VIANA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERAGAO BDI 25,58%
2.1.€3232 - RECONFORMAC;&O/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qro
EST. 0+00 A EST. 11+14,00 EXT*L 234,00 8,10 1895,40
234,00 1895,40
3.1. C2896 - PAVIMENTACATO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 11+14,00 EXT*L 234,00 7,40 1731,60
1731,60
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA |  FECHAMENTO CALC QTp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 234,00 234,00 16,20 234+234+16,2 484,20
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 0,00 0,00
434,20
3.3. €0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QrD {m3)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 234,00 234,00 {234+234}*0,35*0,1 16,38
DESCONTO CRUZAMENTOS 18,53 18,53 (18,53+18,53)*0,35*0,1 1,30
15,08
3.4. C1256 - ESCA VACA'O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC Qro
escavagdo da sarjeta 234,00 234,00 (234+234)*0,35%0,1 16,38
DESCONTO CRUZAMENTOS 18,53 18,53 (18,53+18,53)*0,35*0,1 1,30
15,08
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 11+14,00 EXT*L 234,00 8,10 1895,40
234,00 1895,40
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO-LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 10,43 m 8,10 m 18,53 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 10,43 m 8,10 m \ 18,53 m
PAVIMENTACAO / 0,00 m*
- FECHAMENTO MF 8,10 m 8,10 m { 16,20 m

Cliudia Villas Bs,
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL AV. EDVARDES M. DE CARVALHO
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAD BDI 25,58%
2.1. £3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (m2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qro
EST. 0+00 A EST. 13+02,60 EXT*L 262,60 10,30 2704,78
262,60 2704,78
3.1. 2896 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2}
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L QD
EST. 0+00 A EST. 13+02,60 EXT*L 262,60 9,60 2520,96
2520,96

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA FECHAMENTO CALC QT
LATERAL DIREITA E LATERAL
0 0 0 45,8
ESQUERDA 262,6 262,60 20,60 262,6+262,6+20,6 5 0
DESCOE\ITO MEIO FIO DE 0,00 0,00 0,00
EDIFICAGOES E CRUZAMENTO
545,80

3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)

LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD {m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 262,60 262,60 (262,6+262,6)*0,35*0,1 18,38
DESCONTO CRUZAMENTOS 21,10 31,10 (21,1+31,1)*0,35%0,1 1,83
16,55

3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {m3)

LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QTD

escavagdo da sarjeta 262,60 262,60 {262,6+262,6)*0,35%0,1 18,38
DESCONTO CRUZAMENTOS 21,10 31,10 (21,1+31,1)*0,35*%0,1 1,83
16,55

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PiSO EM AREA URBANIZADA Mm2)

CALC EXT LARGURA (MEDIA} Qrp
EST. 0+00 A EST. 13+02,60 EXT*L 262,60 10,30 2704,78
262,60 2704,78

DESCONTOS

MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,00 m 6,00 m 7,10 m 21,10 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 8,00m 8,00m 8,00 m 7,10 m 31,10 m
PAVIMENTAGAO 0,00 m?
FECHAMENTO MF 10,30 m 10,30 m 20,60 m
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OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAQ EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERGAS RUAS
LOCAL RUA JOSE OLAVO VIANA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLA TAFORMA (M2)
DESCONTOS (m?} CALC EXT LARGURA {MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 4+12,60 EXT*L 92,60 6,00 555,60
92,60 555,60
3.1, 2896 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L 1]
EST. 0+00 A EST. 4+12,60 EXT*L 92,60 5,30 490,78
490,78
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC QTD
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 92,60 92,60 12,00 92,6+92,6+12 197,20
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 0,00 0.00
197,20
3.3. 0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrD {m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 92,60 92,60 {92,6+92,6)*0,35%0,1 6,48
DESCONTO CRUZAMENTOS 10,30 10,30 {10,3+10,3)*0,35%0,1 0,72
5,76
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qrp
escavagdo da sarjeta 92,60 92,60 (92,6+92,6)*0,35*0,1 6,48
DESCONTO CRUZAMENTOS 10,30 10,30 {10,3+10,3)*0,35%0,1 0,72
5,76
4.1. €3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QrD
EST. 0+00 A EST. 4+12,60 EXT*L 92,60 6,00 555,60
92,60 555,60
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 10,30 m 10,30 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 10,30 m 10,30 m
PAVIMENTACAO 0,00 m?
FECHAMENTO MF 6,00 m 6,00 m 12,00 m
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MEMORIA DE CALCULO T
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA SAO MATEUS
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAQ BDI 25,58%
2.1.C3232- RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLA TAFORMA (M2}
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA} Qrp
EST. 0+00 A EST. 4+10,60 EXT*L 90,60 6,60 597,96
90,60 597,96
3.1. £2896 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 4+10,60 EXT*L 90,60 5,90 534,54
534,54
3.2. €0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qrp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 90,60 90,60 13,20 90,6+90,6+13,2 194,40
DESCONTOC MEIO FIO DE
EDIFICAGCOES E CRUZAMENTO 0,00 0,00 0.00
194,40
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD {m3)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 90,60 90,60 {90,6+90,6)*0,35*0,1 6,34
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,90 7,90 (7,947,9)*0,35%0,1 0,55
5,79
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qrp
escavagao da sarjeta 90,60 90,60 {90,6+90,6)*0,35*0,1 6,34
DESCONTO CRUZAMENTOS 7,90 7,90 (7,9+7,9)*0,35%0,1 0,55
5,79
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qarp
EST. 0+00 A EST. 4+10,60 EXT*L 90,60 6,60 597,96
90,60 597,96
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARIETA LATERAL DIREITA 7,90 m 7,90 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 7,90 m / N 7,90 m
PAVIMENTACAO / \ 0,00 m?
FECHAMENTO MF 6,60 m 6,60 m ; \ / 13,20 m
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OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA BERTOLDO BEZERRA MENEZES
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA {M2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA {MEDIA) Qro
EST. 0+00 A EST. 4+07,50 EXT*L 87,50 6,60 577,50
87,50 577,50
3.1. C2896 - PA VIMENTAC/TO EM PEDRA TOSCA S/ REIUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO} (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qro
EST. 0+00 A EST. 4+07,50 EXT*L 87,50 5,90 516,25
516,25
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qrp
LATERAL DIREITA E LATERAL 87,50 87,50 13,20 87,5+87,5+13,2 188,20
ESQUERDA
DESCONTO MEIO FIO DE 0,00 0,00 0,00
EDIFICAGOES E CRUZAMENTO
188,20
3.3. (0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QT (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 87,50 87,50 (87,5+87,5)*0,35%0,1 6,13
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 8,00 (8+8)*0,35%0,1 0,56
5,57
3.4. C1256 - ESCA VACIIO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrD
escavagdo da sarjeta 87,50 87,50 (87,5+87,5)*0,35%0,1 6,13
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 8,00 (8+8)*0,35*0,1 0,56
5,57
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {mz2)
CALC EXT LARGURA {MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 4+07,50 EXT*L 87,50 6,60 577,50
87,50 577,50
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,00 m /| 8,00 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 8,00 m { \ 8,00 m
. PAVIMENTACAO ‘\ ), 0,00 m?
FECHAMENTO MF 6,60 m 6,60 m dabars Ui 13,20 m
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OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA RAIMUNDA SINESIO DE SOUSA
CLIENTE GOVERNG MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 ¢/ DESONERACAC BDI 25,58%
2.1. €C3232 - RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA {MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 6+02,00 EXT*L 122,00 7,20 878,40
122,00 878,40
3.1. C2896 - PA VIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrto
EST. 0+00 A EST. 6+02,00 EXT*L 122,00 6,50 793,00
793,00
3.2. €0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA FECHAMENTO CALC Q1D
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 122,00 122,00 14,40 122+122+14,4 258,40
DESCONTO MEIQ FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0,00 a.00 9,00
258,40
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 122,00 122,00 {122+122)*0,35*0,1 8,54
DESCONTO CRUZAMENTOS 16,01 8,05 (16,01+8,05)*0,35%0,1 0,84
7,70
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTrD
escavacao da sarjeta 122,00 122,00 (122+122)*0,35%0,1 8,54
DESCONTO CRUZAMENTOS 16,01 8,05 {16,01+8,05)*0,35%0,1 0,84
7,70
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA}) Qo
EST. 0+00 A EST. 6+02,00 EXT*L 122,00 7,20 878,40
122,00 878,40
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,00 m 8,01lm 16,0t m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 8,05 m 8,05 m
PAVIMENTAGAO / 0,00 m?
FECHAMENTO MF 7,20m 7,20m { \ 14,40 m
Fa
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MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NG MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA FRANCISCO XAVIER DE LIMA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAQ BDI 25,58%
2.1. 3232 - RECONFORMAC/TO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA (m2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qtb
EST. 0+00 A EST. 7+00,70 EXT*L 140,70 8,00 1125,60
140,70 1125,60
3.1. C2896 - PA VIMENTACA'O EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L QTD
EST. 0+00 A EST. 7+00,70 EXT*L 140,70 7,30 1027,11
1027,11
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA FECHAMENTO CALC QrTtD
LATERAL DIREITA E LATERAL 143,19+137,59+18,7
ESQUERDA 143,19 137,59 18,73 3 299,51
DESCONTO MEIO FIO DE
= L0
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0,00 0,00 0,00
299,51
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QTD (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 143,19 137,59 (140,7+137,59)*0,35%0,1 9,83
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,02 0,00 (8,02)*0,35*0,1 0,28
9,55
3.4. C1256 - ESCA VACA'O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QTD
escavagio da sarjeta 143,19 137,59 (140,7+137,59)*0,35*0,1 9,83
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,02 0,00 (8,02)*0,35%0,1 0,28
9,55
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrd
EST. 0+00 A EST. 7+00,70 EXT*L 140,70 8,00 1125,60
140,70 1125,60
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,02 m 8,02 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 0,00 m
PAVIMENTACAO 0,00 m*
FECHAMENTO MF 10,73 m 8,00 m 18,73 m
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OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA NILSON MAIA VIANA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 Cc/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMACAO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA {M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTD
EST. 0+00 A EST. 9+14,00 EXT*L 194,00 7,00 1358,00
194,00 1358,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L QTD
EST. 0+00 A EST. 9+14,00 EXT*L 194,00 6,30 1222,20
1222,20
3.2. C0365 - BANQUE TA/ MEEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA FECHAMENTO CALC QTD
LATERAL DIREITA E LATERAL 196,59+191,22+17,2
ESQUERDA 196,59 191,22 17,25 5 405,06
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0,00 0.00 0.00
405,06
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QTD {m3)
SARIETA MOLDADA "IN LOCO" 196,59 191,22 (194+191,22)*0,35*0,1 13,57
DESCONTO CRUZAMENTOQS 8,08 8,04 (8,08+8,04)*O,35*O,1 0,56
13,01
3.4. C1256 - ESCA VACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3}
LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC QTD
escavagdo da sarjeta 196,59 191,22 {194+191,22)*0,35*0,1 13,57
DESCONTO CRUZAMENTQS 8,08 8,04 (8,08+8,04)*0,35*%0,1 0,56
13,01
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QrD
EST. 0+00 A EST. 9+14,00 EXT*L 194,00 7,00 1358,00
194,00 1358,00
DESCONTOS
MEIQ FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,08 m ) 8,08 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 332m 4,72 m /] \ 8,04 m
PAVIMENTACAO 0,00 m?
FECHAMENTO MF 10,25 m 7,00 m 17,25 m
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MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA SAO RAFAEL
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAQ BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMA CAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS {m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qip
EST. 0+00 A EST. 9+14,00 EXT*L 194,00 8,00 1552,00
194,00 1552,00
3.1.C2896 - PA VIMENTACEO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2}
TRECHO DESCONTOS (m? CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 9+14,00 EXT*L. 194,00 7,30 1416,20
1416,20
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA |  FECHAMENTO CALC Qrp
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 194,00 194,00 16,10 194+194+16,1 404,10
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 0,00 0,00
404,10
3.3. C0836 - CONCRETO NAO Es TRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrD {m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 194,00 194,00 (194+194)*0,35%0,1 13,58
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 8,02 (8,02)*0,35%0,1 0,28
13,30
3.4. C1256 - ESCA VACA‘ O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qrp
escavagdo da sarjeta 194,00 194,00 {194+194)%0,35*0,1 13,58
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 8,02 {8,02)*0,35%0,1 0,28
13,30
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 9+14,00 EXT*L 194,00 8,00 1552,00
194,00 1552,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 0,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 8,02m / N 8,02 m
PAVIMENTACAO { \ 0,00 m?
FECHAMENTO MF 8,10 m 8,00 m n / 16,10 m
Villas
Enga tas
RE, e Cly

65-p




PREFEITURA
Cestdo inteligente, goverso juste

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTA(;AO EM PEDRA TQSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA LUISA G CAVALCANTE
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 c/ DESONERA(;AO BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMA(.‘ATO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTD
EST. 0+00 A EST. 11+05,00 EXT*L 225,00 8,00 1800,00
225,00 1800,00
3.1. C2896 - PAVIMENTAC/TO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) {m2)
TRECHO DESCONTOS {m?) CALC EXT L Q1D
EST. 0+00 A EST. 11+05,00 EXT*L 225,00 7,30 1642,50
1642,50

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qb
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 225,00 225,00 16,00 225+225+16 466,00
DESCONTOC MEIO FIO DE
N 0,00
EDIFICAGOES £ CRUZAMENTO 0,00 0.00
466,00

3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3}

LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QrD (md)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 225,00 225,00 (225+225)*0,35%0,1 15,75
DESCONTO CRUZAMENTOS 24,01 8,01 (24,01+8,01)*0,35%0,1 1,12
14,63

3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

LATERAL DIREITA LATERAL ESQUERDA CALC Qrp

escavagdo da sarjeta 225,00 225,00 (225+225)*0,35%0,1 15,75
DESCONTO CRUZAMENTOS 24,01 8,01 (24,01+8,01)*0,35*0,1 1,12
14,63

4.1. €3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)

CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qib
EST. 0+00 A EST. 11+05,00 EXT*L 225,00 8,00 1800,00
225,00 1800,00

DESCONTOS

MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 8,00 m 8,01m 8,00 m 24,01 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 8,01 m 8,01 m
: PAVIMENTACAO 0,00 m*
FECHAMENTO MF 8,00 m 8,00 m 16,00 m
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Gestdo inteligente, governo justo S ~ 7 o\;\?,’"
MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA TABELIAO JOAO BEZERRA DA SILVA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERAGAQ BDI 25,58%
2.1. C3232 - RECONFORMACAO/PA TROLAGEM DA PLA TAFORMA (mv2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 14+04,00 EXT*L 284,00 7,00 1988,00
284,00 1988,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACITO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) m2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qrp
EST. 0+00 A EST. 14+04,00 EXT*L 284,00 6,30 1789,20
1789,20
3.2. CO365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qrd
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 284,00 284,00 14,00 284+284+14 582,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0,00 0,00 0.00
582,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Q1o (m?)
SARJETA MOLDADA “IN LOCO" 284,00 284,00 (284+284)*0,35%0,1 19,88
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 0,00 (8)*0,35%0,1 0,28
19,60
3.4. C1256 - ESCA VACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qip
escavacdo da sarjeta 284,00 284,00 {284+284)*0,35%0,1 19,88
DESCONTO CRUZAMENTOS 8,00 0,00 {8)*0,35%0,1 0,28
19,60
4.1, €3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (mz2)
CALC EXT LARGURA {MEDIA) Qro
EST. 0+00 A EST. 14+04,00 EXT*L 284,00 7,00 1988,00
284,00 1988,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00m
SARIETA LATERAL DIREITA 8,00 m 8,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA \ 0,00m
_ PAVIMENTAGAO / N 0,00 m?
FECHAMENTO MF 7,00 m 7,00 m 14,00 m
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SREFEITURA

Gestdo inteligente, governo justo
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MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA RUI BARBOSA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1.C3232- RECONFORMACEO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA {m2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qrp
EST. 0+00 A EST. 2+13,00 EXT*L 53,00 8,00 424,00
53,00 424,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACATO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L Qip
EST. 0+00 A EST. 2+13,00 EXT*L 53,00 7,30 386,90
386,90
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qid
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 51,31 54,08 16,00 51,31+54,08+16 121,39
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICAGOES E CRUZAMENTO 0.00 0,00 0,00
121,39
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD (m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 51,31 54,08 (53+54,08)*0,35%0,1 3,69
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 0,00 0,00
3,69
3.4. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {mM3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qrp
escavagado da sarjeta 51,31 54,08 (53+54,08)*0,35*0,1 3,69
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 0,00 0,00
3,69
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
CALC EXT LARGURA (MEDIA) Qtb
EST. 0+00 A EST. 2+13,00 EXT*L 53,00 8,00 424,00
53,00 424,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 0,00 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 0,00 m
PAVIMENTACAO / N 0,00 m?
FECHAMENTO MF 8,00 m 8,00 m / \ 16,00 m




PREFEITLRA

Gestdo inteligerie, governo justo

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTACAQ EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA EDMAR VIANA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAQ BDI 25,58%
2.1.C3232- RECONFORMACAO/PATROLAGEM DA PLA TAFORMA (M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA {MEDIA) Qtd
EST. 0+00 A EST. 10+00,00 EXT*L 200,00 6,00 1200,00
200,00 1200,00
3.1. C2896 - PA VIMENTACﬁO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO {AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT L QTp
EST. 0+00 A EST. 10+00,00 EXT*L 200,00 5,30 1060,00
1060,00
3.2, 0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERALESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qid
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 200,00 200,00 12,00 200+200+12 412,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICAGOES E CRUZAMENTO 0.00 0.00 0,00
412,00
3.3. €C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD {m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 200,00 200,00 {200+200)*0,35*0,1 14,00
DESCONTO CRUZAMENTOS 18,48 18,48 (18,48+18,48)*0,35*0,1 1,29
12,71
3.4. C1256 - ESCA VACA'O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M {m3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC Qib
escavagao da sarjeta 200,00 200,00 (200+200)*0,35*0,1 14,00
DESCONTO CRUZAMENTOS 18,48 18,48 {18,48+18,48)*0,35%0,1 1,29
12,71
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QD
EST. 0+00 A EST. 10+00,00 EXT*L 200,00 6,00 1200,00
200,00 1200,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
SARJETA LATERAL DIREITA 10,44 m 8,04 m 18,48 m
SARJETA LATERAL ESQUERDA 10,44 m 8,04m 18,48 m
PAVIMENTACAOD 0,00 m?
FECHAMENTO MF 6,00 m 6,00 m 12,00 m




PREFEITIRA
Gestao inteligente, goversno juste

MEMORIA DE CALCULO
OBRA MAPP 734 - PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE QUIXADA - DIVERSAS RUAS
LOCAL RUA DA PALHA
CLIENTE GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA
DATA 27/07/2020 ENCARGOS 87,01%
TABELA SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERACAO BDI 25,58%
2.1.C3232- RECONFORMAC/TO/PA TROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
DESCONTOS (m?) CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTo
EST. 0+00 A EST. 5+16,00 EXT*L 116,00 12,00 1392,00
116,00 1392,00
3.1. C2896 - PA VIMENTAC/TO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2}
TRECHO DESCONTOS (m?) CALC EXT t Qrp
EST. 0+00 A EST. 5+16,00 EXT*L 116,00 11,30 1310,80
1310,80
3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DF CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA | FECHAMENTO CALC Qo
LATERAL DIREITA E LATERAL
ESQUERDA 116,00 116,00 24,00 116+116+24 256,00
DESCONTO MEIO FIO DE
EDIFICACOES E CRUZAMENTO 0.00 0.00 0,00
256,00
3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL {M3)
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTD {m?)
SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 116,00 116,00 {116+116)*0,35%0,1 8,12
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 12,00 {12)*0,35*0,1 0,42
7,70
3.4. C1256 - ESCA VACATO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3}
LATERAL DIREITA | LATERAL ESQUERDA CALC QTp
escavagdo da sarjeta 116,00 116,00 (116+116)*0,35*0,1 8,12
DESCONTO CRUZAMENTOS 0,00 12,00 {12)%0,35%0,1 0,42
7,70
4.1. 3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2}
CALC EXT LARGURA (MEDIA) QTD
EST. 0+00 A EST. 5+16,00 EXT*L 116,00 12,00 1392,00
116,00 1392,00
DESCONTOS
MEIO FIO LATERAL DIREITA 0,00 m
MEIO FIO LATERAL ESQUERDA 0,00 m
- SARJETA LATERAL DIREITA 0,00 m
SARIETA LATERAL ESQUERDA 6,00m 6,00 m N 12,00 m
PAVIMENTACAO / \ 0,00 m?
FECHAMENTO MF 12,00 m 12,00 m ) 24,00 m
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